



Předmět zakázky může být spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

SMLOUVA O DÍLO

č. S24-034-0004

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ u sv. Václava na parc. č. 2301/5... - k.ú. NÁSEDLOVICE“

Objednatel: **Obec Násedlovice**
se sídlem: Č.p. 129, 696 32 Násedlovice
zastoupená starostou obce Vojtěchem Kopečkem
IČ: 00285153, DIČ: CZ00285153
Telefon: +420 518 631 428, e-mail: podatelna@obecnasedlovice
Bankovní spojení: 10825671/0100

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 212269343/0300
Zastoupený: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
- oba na základě pověření

1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je řádné provedení díla s názvem „**STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ u sv. Václava na parc. č. 2301/5... - k.ú. NÁSEDLOVICE**“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Předmět zakázky může být spolufinancován z **Ministerstva pro místní rozvoj ČR** – Program 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací (**dále již „poskytovatel dotace“**).
- 1.2 Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací,



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s technickou zprávou, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny Objednatele, příslušnými právními předpisy, technickými normami a které bylo Objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.

- 1.3 Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má odpovídající vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí řádné provedení díla dle této smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacení sjednané ceny za dílo.

2 Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, jehož specifikace vychází z následujících závazných podkladů:
 - Tato smlouva
 - Platné technické a právní normy
 - Zadávací podmínky veřejné zakázky
 - Projektová dokumentace
 - Technické zadání – podrobný položkový rozpočet – výkaz výměr (příl. č. 1 této smlouvy)
 - Pravidla poskytovatele dotace – **Ministerstvo pro místní rozvoj ČR** – Program 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací (zejména pravidla pro financování díla a předkládání dokladů).
- 2.2 Veškeré dodávky, materiály a konstrukce, zajišťované Zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité. Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti technické zprávě. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v technické zprávě. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak učinil je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 2.3 Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či **další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené**, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se např. o:
 - zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu;
 - vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení po dobu výstavby a za zpětné předání jejich správcům minimálně zápisem ve Stavebním deníku,
 - požadavek na striktní dodržení příslušných technických norem, zajištění všech nezbytných průzkumů, atestů a revizí dle platné legislativy, nutných pro řádné provádění a dokončení díla,



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

změny rozsahu díla bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek.

- 2.7 Zhotovitel přijímá skutečnost, že **případné navýšení ceny dle čl. 2.6 a 4.3 této smlouvy je vázáno limity** stanovenými právními předpisy a pravidly poskytovatele dotace a v důsledku jejich překročení může dojít ze strany Objednatele k odstoupení od smlouvy pro nenarušení principů veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena.
- 2.8 Zhotovitel je povinen postupovat v případě prací, které hodlá zadat dalším osobám (poddodávky) v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a dle čl. 8 této smlouvy.

3 Termíny plnění

- 3.1 Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

Předání a převzetí staveniště:	Možno od podpisu smlouvy
Limitní termín pro dokončení díla jako celku:	Nejpozději do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště*
* Dokončením díla se rozumí dokončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště. Termín pro vyklizení staveniště se řídí dle čl. 7.11 této smlouvy. Zadavatelem stanovený limitní termín pro dokončení stavebních prací zahrnuje také předání veškeré požadované dokumentace – stavební deník, revize, atesty, doklad o uložení odpadu apod.	

- 3.2 Ukončením díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními předpisy.
- 3.3 Termín plnění se prodlužuje pouze o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, pokud zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl působení vyšší moci předvídat a ani při vynaložení zvýšeného úsilí takovou překážku překonat. Termín plnění se prodlužuje dále, pokud nastane okolnost, kterou zhotovitel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle pro dodržení technických norem a požadované kvality díla. Překážky v provádění díla při působení vyšší moci nebo jiných událostí, při splnění definice dle předchozích vět tohoto ustanovení, mohou představovat např. odstávky elektřiny, povodně, povětrnostní podmínky v místě a čase neobvyklé, onemocnění nebo objektivní překážky pro výkon práce významného počtu pracovníků apod. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky při působení vyšší moci nebo jiných událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 3.4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.
- 3.5 Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje dále o dobu, po kterou byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (může se jednat např. o zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, dále v případě objevení vad technické zprávy nebo potřeby změny technického řešení díla a s tím spojenými důsledky v nutnosti objednání jiného druhu materiálu, pozdržení z důvodu vyjednávání o změnách technického řešení díla apod.), jedná-li se o překážky v provedení díla, které jsou způsobeny výhradně ze strany Objednatele, nikoliv v důsledku nedodržení smlouvy nebo pochybení ze strany Zhotovitele. Zhotovitel v případě překážek k provedení díla



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

- požadavek na zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem dotčených stavbou (po dohodě s vlastníky), případné uhrazení vzniklých škod na pozemcích a na porostech;
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (vyžaduje-li to stavebně technologický charakter prací); zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemístování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění souhlasu se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.;
- doprava stavebního materiálu a jiných věcí potřebných pro zhotovení díla na místo předmětu díla a složení z dopravního prostředku, skladování a přemístění na místo stavby, provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií;
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků, a to vše v souladu s předpisy BOZP;
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů;
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, příkopy, propustky apod.) nebo v případě předchozího záboru zeleně i včetně případného osetí zelených ploch a náhradní výsadby;
- důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla;
- zajištění a předání dokladové části specifikované ve smlouvě o dílo.

2.5 Nedílnou součástí díla jsou také tyto činnosti:

- **vedení stavebního deníku** v souladu s čl. 9 této smlouvy a s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a jeho předávání s případnými záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí;
- **Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, revizí a atestů dle ČSN** (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění zkušebních protokolů, revizí, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
- Dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu;
- Soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací;

2.6 **Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla** o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu – **na základě položkových cen rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy nebo v případě prací zde neuvedených do úrovně cenové hladiny RTS Data platného k měsíci plnění** (viz ust. 4.9 této smlouvy) – provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo **jednostranně změnit rozsah předmětu díla** (zejména ho omezit). O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. V případě



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, je pro stanovení cen závazná cenová soustava ÚRS platná ke dni uzavření dodatku ke smlouvě.

- 4.10 Jakékoliv změny v předmětu zhotovení díla jsou možné pouze po předchozí konzultaci a písemném odsouhlasení formou písemného dodatku k této smlouvě s Objednatелеm.
- 4.11 Případné zvýšení objemů prací položek nabídky bude zapsáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápise, vícepráce nad rámec nabídky budou rovněž zapsány do stavebního deníku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemně projednanou cenou.

5 Platební podmínky

- 5.1 **Zálohové platby se nesjednávají.**
- 5.2 Objednatel umožňuje úhradu ceny díla průběžně, na základě předkládání 1x měsíčních dílčích faktur nebo jako úhradu ceny díla na základě předávání díla po částech nebo na základě úhrady ceny díla jako celku.
- 5.3 **V případě 1x dílčích měsíčních faktur** je datum zdanitelného plnění poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce soupis provedených prací – zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 5.9 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu Objednatелеm.
- 5.4 **V případě faktury za akci jako celek nebo faktury za předávání díla po částech** musí okamžiku vystavení faktury předcházet objednatелеm odsouhlasený předávací protokol v souladu s čl. 10 této smlouvy. Do okamžiku řádného předání a převzetí díla nebo jeho části není možné fakturu vystavit. Součástí faktury musí být soupis provedených prací, v němž uvede zhotovitel výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.5 V případě, že Objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek (shodně v případě postupu dle čl. 5.3 i čl. 5.4 této smlouvy), vrátí bez zbytečného odkladu soupis Zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit Objednateli opravený soupis. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele i přes to obsahovala i práce a dodávky, které nebyly Objednatелеm odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 5.6 této smlouvy o dílo, popř. je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 5.7 Podmínkou uhrazení poslední faktury je doložení o využití a odstranění vzniklého odpadu. Zhotovitel je povinen předložit kopii faktury (nebo vlastní prohlášení) o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, případně nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli.
- 5.9 Faktury Zhotovitele musí být vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem musí



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

způsobených výhradně ze strany Objednatel není v prodlení s termínem provedení díla. Termín plnění se prodlužuje vždy o dobu trvání konkrétní takové nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky v důsledku událostí naplňující znaky tohoto ustanovení smlouvy se zaznamenávají do stavebního deníku.

3.6 Místo plnění: dotčené pozemky se nachází v obci Násedlovice a jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	5 830 545,10 Kč
DPH (21 %):	1 224 414,47 Kč
Cena s DPH:	7 054 959,57 Kč

4.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této smlouvě. **Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění.**

4.3 **Cenu je možné překročit:**

- V případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH;
- Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadání (příl. č. 1 smlouvy) – viz ust. 2.6 smlouvy;
- V případě zjištění při realizaci skutečností, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje apod).

4.4 V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

4.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.6 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.7 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.8 Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny díla) není přípustná.

4.9 **Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném výkaze výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.** Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění díla. **V případě změn u prací,**



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

- 7.2 Objednatel odevzdá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání Zhotovitele doručené nejméně tři pracovní dny předem staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s technickým zadáním zajistí Zhotovitel jako součást díla.
- 7.3 Nejpozději při předání staveniště budou Objednatelům předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4 Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasené technické zadání.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.6 Při předání staveniště budou upřesněny podmínky pro provádění stavby (pracovní doba, podmínky pro pohyb po objektu, respektování provozu na veřejných prostranstvích, zejm. stanovení doby pro příp. přerušování provozu na veřejných prostranstvích, skladování materiálu apod.)
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.8 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 7.9 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatelů a naopak.
- 7.10 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.11 **Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště.** Při nedodržení tohoto termínu je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil Zhotovitel.
- 7.12 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatelů s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Objednatelů na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

8 Způsob provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy a správci sítě, které se týkají předmětu této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly Zhotovitelem eventuálně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
- 8.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. **Faktura dále musí obsahovat číslo nebo název smlouvy o dílo. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli (v souladu s pravidly Poskytovatele dotace).**

5.10 Úhrada bude prováděna v české měně.

6 Sankce

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní **pokutu za prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v článku 3.1 ve výši 0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši **2 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením místa plnění (staveniště)** – dle čl. 7.11 této smlouvy.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu ve výši **2 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý den prodlení** – dle čl. 10.5 této smlouvy.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě **ve výši 3 000,- Kč za den prodlení a vadu** – dle čl. 11.6 této smlouvy.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že **Zhotovitel je odpovědný za způsobenou škodu či újmu, kterou by způsobil porušením smlouvy, v plném rozsahu**, bez ohledu na případné uplatnění sankcí dle článku 6.1 až 6.4 této smlouvy. Zhotovitel je plně odpovědný mj. i za finanční škodu způsobenou Objednateli v podobě krácení, či odnětí dotace, pokud by tato skutečnost byla způsobena porušením povinností sjednaných touto smlouvou ze strany Zhotovitele, např. nedodržením termínu plnění dle článku 3 této smlouvy, odstoupením od smlouvy Objednatele z důvodu porušení smluvních podmínek Zhotovitelem a nemožností dokončení stavebních prací na díle jiným zhotovitelem v termínu stanoveném ze strany poskytovatele dotace apod. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
- 6.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 6.7 Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy sjednávají **smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně**.
- 6.8 Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u soudu jejího snížení.
- 6.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

7 Předání a převzetí staveniště

7.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9 Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel ode dne převzetí staveniště je povinen vést na stavbě stavební deník v souladu s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 2 pracovních dnů k zápisům Objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
- 9.2 Za Objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy Objednatel nebo pracovník k tomu Objednatelem pověřený, např. TDI. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
- 9.3 **Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.** Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro případné smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
- 9.4 Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o díle v souladu s technickým zadáním,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.
- 9.5 Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis Zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 9.6 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technickému zadání a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.
- 9.7 Stavební deník vede a dokladuje Zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.
- 9.8 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

- 8.4 Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele **nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty**. Provedení kontroly Objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se Objednatel na řádnou výzvu Zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může Zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva Zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a Objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má Objednatel právo žádat po Zhotoviteli přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
- 8.5 **Zhotovitel je povinen 5 pracovních dní předem** prokazatelně oznámit správcům inženýrských sítí, zástupci Objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce Objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce Objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti Zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či Objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
- 8.7 Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 8.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
- 8.9 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 8.10 **Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám**. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.
- 8.11 **Prokazoval-li v rámci veřejné zakázky Zhotovitel určitou část kvalifikace**, je změna tohoto poddodavatele přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný, poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost Zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. **Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit, pokud k tomu bude mít závažný důvod**. Zhotovitel je povinen o změně poddodavatele povinen neprodleně, bez zbytečného odkladu, informovat Objednatele a **do doby písemného odsouhlasení změny poddodavatele ze strany Objednatele není Zhotovitel oprávněn realizovat práce, pro které byla prokazována kvalifikace poddodavatelem**.
- 8.12 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), bude-li relevantní.

11 Záruční podmínky

- 11.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla jako celku v délce **60 měsíců**. Záruka začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.
- 11.2 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 11.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 11.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 21 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 11.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady a zahájit odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne doručení reklamace. Pokud Zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní reklamovanou vadu, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč za den prodlení a vadu**. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
- 11.7 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 11.8 **Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů** ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, **nejdéle však do termínu dohodnutém s Objednatelem**. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 11.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 11.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 11.10 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatелеm nebo vyšší mocí.
- 11.11 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

- 9.9 Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník případných víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatel. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
- 9.10 Stavební deník, deník víceprací a méněprací musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

10 Předání a převzetí díla

- 10.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k předání a převzetí díla 2 pracovní dny předem.
- 10.2 Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta.
- 10.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli bez vad. **O převjímacím řízení jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol**, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá bez výhrad či s výhradami. Protokol musí obsahovat i soupis případných vad a nedodělků.
- 10.4 **Dílo lze předávat i po částech, při splnění podmínek dle čl. 10.2 a v případě, že tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek – při splnění podmínek dle čl. 5.4 a ostatní související dle této smlouvy.**
- 10.5 Rozhodne-li se Objednatel převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání řádnému užívání díla, stanoví v předávacím protokolu lhůtu pro jejich odstranění.
- 10.6 Zhotovitel zároveň při převjímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. **Seznam dokumentace pro předání dokončené stavby:**
- atesty o použitých materiálech
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
 - stavební deník, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - fotodokumentace stavby od zahájení po předání
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - doklad o uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech
 - případně další dokumentace vyžadovaná na základě platných právních předpisů, zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění aj.
- 10.7 Smluvní strany se dále dohodly, že **povinností Zhotovitele je i případná součinnost vůči příslušnému stavebnímu úřadu nebo orgánům finanční kontroly** (dle zákona



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,

- neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 kalendářních dnů,
- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či příslušnými předpisy anebo normami, nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po písemné výzvě Objednatele a v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne,
- činností Zhotovitele dochází k poškození práv Objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku

14.2 **Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy, a to zejména v důsledku nezajištění dostatečných finančních prostředků k realizaci akce v průběhu platnosti sjednané smlouvy – za nedostatek finančních prostředků může být považováno např. nezískání nebo snížení dotace na předmět plnění této smlouvy, výpadek v plánovaných příjmech příslušného rozpočtového období nebo potřebnost upřednostnění realizace jiných rozvojových priorit.**

14.3 **Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na sjednané smluvní pokuty a nároků na úhradu dosud prokazatelně započatých a řádně provedených prací Zhotovitelem ve prospěch Objednatele (v souladu s položkovým rozpočtem).** V případě, že Objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového prodloužení, zmenšení předmětu plnění veřejné zakázky, přerušení nebo předčasné ukončení realizace díla a jednotlivých dodávek, služeb a stavebních prací nebo ve výši ušlého zisku. Hrazeny by v takovém případě byly pouze veškeré prokazatelně vykonané a řádně odsouhlasené práce vycházející ze schváleného stavebního položkového rozpočtu dle příl. č. 1 této smlouvy.

15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 15.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 15.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla.
- 15.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem Objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 15.5 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce malého rozsahu, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
- 15.6 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12 Odpovědnost za škodu

- 12.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese Zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
- 12.2 Na Objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na Objednatele jejím předáním a převzetím.
- 12.3 K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo Objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 12.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 12.5 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

13 Pojištění díla

- 13.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to **minimálně ve výši 80 % celkové ceny díla**.
- 13.2 Zhotovitel je povinen předložit kopie příslušných dokladů o pojištění Objednateli, a to na jeho žádost.
- 13.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 13.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

14 Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele odstoupit od smlouvy (z důvodu vážného neplnění smluvních závazků ze strany Zhotovitele), se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 15 dnů,
 - opakované prodlení Zhotovitele s průběžným plněním dílčích termínů zhotovení díla, byly-li jednotlivé dílčí termíny pro zhotovení díla sjednány,
 - opakované neplnění oznamovací povinnosti o pohybu jiných osob na staveništi, než zaměstnanců Zhotovitele dle kap. 7.12 této smlouvy,
 - prodlení Zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů,
 - úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu



Předmět zakázky může být spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR – 117D821 Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“.

věcech technických.

- 15.7 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
- 15.8 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- 15.9 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.10 Smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 15.11 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.12 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Podrobný položkový rozpočet

V Násedlovicích, dne 22.3.2023

V Hodoníně, dne 22.3.2023

OBEC NÁSEDLOVICE
696 36 Násedlovice
tel.: 518 631 426
IČO: 00 26 51 53

Za Objednatele

SWIETELSKY stavební s.r.o. [®]
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Za Zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice	0,00	5 712 545,10	1 199 634,47	6 912 179,57	98
01a UZN	Stavební část - UZNATELNÉ	0,00	5 083 427,30	1 067 519,73	6 150 947,03	87
01b NEUZN	Stavební část - NEUZNATELNÉ	0,00	629 117,80	132 114,74	761 232,54	11
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	118 000,00	24 780,00	142 780,00	2
OVN	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ	0,00	100 000,00	21 000,00	121 000,00	2
OVN	Ostatní a vedlejší náklady - NEUZNATELNÉ	0,00	18 000,00	3 780,00	21 780,00	0
Celkem za stavbu		0,00	5 830 545,10	1 224 414,47	7 054 959,57	103

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			503 188,27	9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			321 215,74	6
181	Sadové a parkové úpravy	HSV			115 407,49	2
55	Stabilizace podloží	HSV			489 318,39	8
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			677 960,52	12
577	Asfaltové komunikace	HSV			1 545 400,00	27
590	Chodníky	HSV			188 545,00	3
592	Obrubníky, přídlažby, palisády	HSV			819 020,00	14
594	Opravy komunikací	HSV			107 809,30	2
596	Parkovací stání	HSV			37 727,65	1
597	Odvodnění komunikací a zpevněných ploch	HSV			497 002,65	9
914	Dopravní značení	HSV			16 940,00	0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/012 Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice

Objednatel: Obec Násedlovice IČO: 00285153
129 DIČ:
69636 Násedlovice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o. z. DS MORAVA IČO: 480 35 599
Jahodová 60 DIČ: CZ48035599
620 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 694 489,10
PSV	3 320,00
MON	14 736,00
Vedlejší náklady	78 000,00
Ostatní náklady	40 000,00
Celkem	5 830 545,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 830 545,10 CZK
Základní DPH	21 %	1 224 414,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 7 054 959,57 CZK

v Hodoníně dne 15.02.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	01a UZN	Stavební část - UZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						458 593,45
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	569,05200	273,00	155 351,20
Nové tělesa komunikací :						
S1a - nové komunikace asfaltové :				827,80500		
1730*(0,41+0,46)/2*1,1						
S2 - pojižděná dlážděná plocha : 12*0,42*1,1				5,54400		
Mezisoučet						
				833,34900		
Bourané stávající tělesa :						
Vybourání stávající komunikace z betonové dlažby : -				-0,26340		
1,756*0,15 (odečet uzn. plochy z výkresu)						
Vybourání stávající komunikace z asfaltového krytu : -				-255,15000		
1701*0,15						
Vybourání stávající komunikace z betonového krytu : -				-0,61332		
4,0888*0,15 (odečet uzn. plochy z výkresu)						
Vybourání stávající komunikace z žulových kostek : -				-8,27028		
55,1352*0,15 (odečet uzn. plochy z výkresu)						
Mezisoučet				-264,29700		
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	33,12400	616,00	20 404,38
Dešťové vpusti : 14*(1,3*1,3*1,4)						
				33,12400		
3	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	62,40000	528,00	32 947,20
Dešťová kanalizace : 80*0,6*1,2 + 16*0,5*0,6						
				62,40000		
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	588,79410	75,00	44 159,56
Výkopy : 569,052+33,124+62,4						
				664,57600		
Obsypy, záasy py kamenivem : -(41,2219+43,2*0,80)				-75,78190		
5	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	9 420,70560	4,00	37 682,82
588,79410*16				9 420,70560		
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	588,79410	17,00	10 009,50
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	43,20000	136,00	5 875,20
Dešťová kanalizace : 80*0,6*0,9						
				43,20000		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	41,22189	928,00	38 253,91
Dešťové vpusti : 14*(1,3*1,3*1,4-3,14*0,32*0,32*1,4)						
				26,82189		
Dešťová kanalizace : 80*0,6*0,3				14,40000		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	1 916,20000	26,00	49 821,20
Nové tělesa komunikací :						
S1a - nové komunikace asfaltové : 1730*1,1				1 903,00000		
S2 - pojižděná dlážděná plocha : 12*1,1				13,20000		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	588,79410	60,00	35 327,65
11	58344197R	Štěrkořtě frakce 0-63 A	t	65,66400	438,00	28 760,83
Dešťová kanalizace (v komunikaci kamenivem - 80%) :						
43,2*0,80*1,9				65,66400		
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						240 041,05
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,75600	79,00	138,72
Vybourání stávající komunikace z betonové dlažby : 1,756				1,75600		
13	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžněním	m2	55,13520	59,00	3 252,98
Vybourání stávající komunikace z žulových kostek :				55,13520		
55,1352						
14	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	1 701,00000	112,00	190 512,00
Vybourání stávající komunikace z asfaltového krytu : 1701				1 701,00000		
15	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	4,08880	1 040,00	4 252,35

99	Staveništní přesun hmot	HSV			207 817,51	4
711	Izolace proti vodě	PSV			3 320,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			14 736,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			167 136,58	3
VN	Vedlejší náklady	VN			78 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			40 000,00	1
Cena celkem					5 830 545,10	100

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	01a UZN	Stavební část - UZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S2 - pojižděná dlážděná plocha (fr. 0-63 mm) : 13,2*0,15*1,9		3,76200		
Díl: 577		Asfaltové komunikace				1 545 400,00
35	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	1 570,00000	535,00	839 950,00
		S1a - nové komunikace asfaltové : 1730-160		1 570,00000		
36	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm	m2	37,00000	609,00	22 533,00
		S1b - opravené komunikace asfaltové (6-9 cm) : 37		37,00000		
37	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 570,00000	28,00	43 960,00
38	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 570,00000	17,00	26 690,00
39	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	1 607,00000	381,00	612 267,00
		S1a - nové komunikace asfaltové : 1570		1 570,00000		
		S1b - opravené komunikace asfaltové : 37		37,00000		
Díl: 592		Obrubníky, přídlažby, palisády				692 368,00
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	656,00000	341,00	223 696,00
		Silniční : 489		489,00000		
		Nájezdový : 124		124,00000		
		Přechodový (levý/pravý) : 21+22		43,00000		
		Chodníkový (odskočený/zapuštěný) : 210+138		0,00000		
45	917932131R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25	m	655,00000	325,00	212 875,00
		Přídlažba : 655		655,00000		
46	918101112X00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	656,00000	17,00	11 152,00
47	592162117R	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	1 350,00000	79,00	106 650,00
		Začátek provozního součtu				
		Přídlažba : 655*2*1,03		1 349,30000		
		Konec provozního součtu				
		zaokr. : 1350		1 350,00000		
49	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	510,00000	185,00	94 350,00
		Začátek provozního součtu				
		Silniční : 489*1,05		513,45000		
		Konec provozního součtu				
		zaokr. : 510		510,00000		
50	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	130,00000	172,00	22 360,00
		Začátek provozního součtu				
		Nájezdový : 124*1,05		130,20000		
		Konec provozního součtu				
		zaokr. : 130		130,00000		
51	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	21,00000	495,00	10 395,00
		Přechodový : 21		21,00000		
52	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	22,00000	495,00	10 890,00
		Přechodový : 22		22,00000		
Díl: 594		Opravy komunikací				107 809,30
53	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem	m3	9,00000	842,00	7 578,00
		Dobetononání stávajících ploch : 45*0,20		9,00000		
54	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	2,47500	4 048,00	10 018,80
		Napojení na stávající asfaltovou komunikaci : 16,5*0,15		2,47500		
55	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	16,50000	625,00	10 312,50

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	01a UZN	Stavební část - UZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Vybourání stávající komunikace z betonového krytu : 4,0888		4,08880		
16	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	358,00000	95,00	34 010,00
		Vybourání stávajících obrubníků : 358 silniční		358,00000		
17	919735113R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm	m	63,00000	125,00	7 875,00
		Řezání stávajícího krytu : 63		63,00000		
Díl: 181		Sadové a parkové úpravy - zapravení po překopecích vozovka				105 028,79
18	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	570,80870	112,00	63 930,57
19	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	570,80870	35,00	19 978,30
20	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	570,80870	37,00	21 119,92
Díl: 55		Stabilizace podloží				489 318,39
21	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	285,45000	273,00	77 927,85
		S1a - nové komunikace asfaltové (fr. 0-63 mm) - 50% : 951,5*0,3		285,45000		
22	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	285,45000	75,00	21 408,75
23	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	4 567,20000	4,00	18 268,80
		285,45*16		4 567,20000		
24	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	285,45000	17,00	4 852,65
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	285,45000	60,00	17 127,00
26	564581111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm	m2	951,50000	46,00	43 769,00
		S1a - nové komunikace asfaltové (fr. 0-63 mm) - 50% : 1730*0,5*1,1		951,50000		
27	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	951,50000	42,00	39 963,00
		S1a - nové komunikace asfaltové (fr. 0-63 mm) : 1730*0,5*1,1		951,50000		
28	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	542,35500	438,00	237 551,49
		S1a - nové komunikace asfaltové (fr. 0-63 mm) : 951,5*0,30*1,9		542,35500		
29	67352027R	Geotextilie silniční 230 g/m2	m2	1 094,22500	26,00	28 449,85
		S1a - nové komunikace asfaltové (fr. 0-63 mm) : 951,5*1,15		1 094,22500		
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				605 807,30
30	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	1 755,20000	29,00	50 900,80
		S1a - nové komunikace asfaltové (fr. 0-32 mm) : 1730		1 730,00000		
		Mezisoučet		1 730,00000		
		S2 - pojižděná dlážděná plocha (fr. 0-32 mm) : 12		12,00000		
		S2 - pojižděná dlážděná plocha (fr. 0-63 mm) : 12*1,1		13,20000		
		Mezisoučet		25,20000		
31	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	1 903,00000	35,00	66 605,00
		S1a - nové komunikace asfaltové (fr. 0-63 mm) : 1730*1,1		1 903,00000		
33	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	496,47000	422,00	209 510,34
		S1a - nové komunikace asfaltové (fr. 0-32 mm) : 1730*0,15*1,9		493,05000		
		Mezisoučet		493,05000		
		S2 - pojižděná dlážděná plocha (fr. 0-32 mm) : 12*0,15*1,9		3,42000		
		Mezisoučet		3,42000		
34	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	636,50950	438,00	278 791,16
		S1a - nové komunikace asfaltové (fr. 0-63 mm) : 1903*(0,15+0,20)/2*1,9		632,74750		

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	01a UZN	Stavební část - UZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 1,47200		1,47200		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 96,66000		96,66000		
97	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	561,33000	80,00	44 906,40
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 561,33000		561,33000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,00000				
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	670,73130	76,00	50 975,58
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10 731,70080	3,00	32 195,10

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	01a UZN	Stavební část - UZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Napojení na stávající asfaltovou komunikaci : (23+7+5+20)*0,30		16,50000		
56	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	45,00000	842,00	37 890,00
		Dobetonování stávajících ploch : 45		45,00000		
57	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	74,00000	385,00	28 490,00
		Předláždění stávající zpevněné plochy - původní dlažba : 74		74,00000		
58	596811111RT2	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových	m2	12,00000	732,00	8 784,00
		Předláždění stávající zpevněné plochy - nová dlažba : 12		12,00000		
59	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžším	m2	74,00000	64,00	4 736,00
		Předláždění stávající zpevněné plochy - původní dlažba : 74		74,00000		
Díl: 596		Parkovací stání				9 731,00
60	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm spárování kremičitým pískem 0/2 mm	m2	12,00000	396,00	4 752,00
		S2 - pojižděná dlážděná plocha (betonová dlažba červená) : 12		12,00000		
64	5924511910R	Dlažba sklad. 20x20x8 cm přírodní	m2	13,00000	383,00	4 979,00
		Začátek provozního součtu				
		S2 - pojižděná dlážděná plocha (betonová dlažba červená) : 12*1,05		12,60000		
		Konec provozního součtu				
		zaokr. : 13		13,00000		
Díl: 597		Odvodnění komunikací a zpevněných ploch				497 002,65
66	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu beton prostý třídy C 20/25	m3	2,11806	4 139,00	8 766,65
		Podkladní beton vpustí : 14*1,23*1,23*0,10		2,11806		
67	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	80,00000	132,00	10 560,00
68	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	42,00000	275,00	11 550,00
69	895941111R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	14,00000	14 520,00	203 280,00
		uv 1-14 : 14		14,00000		
70	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	14,00000	715,00	10 010,00
71	597011001X00	Napojení dešťové přípojky DN 200 do stávající kanalizace dle podmínek VaK Hodonín	kus	14,00000	4 675,00	65 450,00
72	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	80,00000	946,00	75 680,00
73	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200 PVC	kus	42,00000	435,00	18 270,00
74	55243094R	Mříž vtoková D400 rovná 50/50	kus	14,00000	3 960,00	55 440,00
75	592238740R	Horní dílec dešťové vpustí DN 500 500/190x65, pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	14,00000	713,00	9 982,00
76	592238741R	Skruž dešťové vpustí DN 500 500/290x65	kus	14,00000	469,00	6 566,00
77	592238745R	Skruž dešťové vpustí DN 500 500/590x65 s odtokem 200 mm	kus	14,00000	788,00	11 032,00
78	592238750R	Spodní dílec dešťové vpustí DN 500 500/525x65 s kalištěm vysokým	kus	14,00000	744,00	10 416,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				191 122,13
87	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 548,29510	75,00	191 122,13
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				141 205,24
95	979990003T00	Poplatek za skládku - horniny	t	11,02700	120,00	1 323,24
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 11,0270		11,02700		
96	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	98,37430	120,00	11 804,92
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,24230		0,24230		

Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			72 153,22	
30	564551111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 15 cm	m2	425,20000	23,00	9 779,60
		S2 - parkovací stání (fr. 0-32 mm) : 27		27,00000		
		S2 - parkovací stání (fr. 0-63 mm) : 27*1,1		29,70000		
		Mezisoučet		56,70000		
		S3a - chodník (fr. 0-32 mm) : 335*1,1		368,50000		
		Mezisoučet		368,50000		
32	564571111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm	m2	182,60000	29,00	5 295,40
		S3b - chodník v místě sjezdu (fr. 0-32 mm) : 72*1,1		79,20000		
		S3b - chodník v místě sjezdu - varovný pás (fr. 0-32 mm) : 57*1,1		62,70000		
		S3b - chodník v místě sjezdu - umělá vodící linie (fr. 0-32 mm) : 37*1,1		40,70000		
33	58344169R	Štěrkdrtě frakce 0-32 A	t	199,45250	272,00	54 251,08
		S2 - parkovací stání (fr. 0-32 mm) : 27*0,15*1,9		7,69500		
		Mezisoučet		7,69500		
		S3a - chodník (fr. 0-32 mm) : 368,5*0,15*1,9		105,02250		
		S3b - chodník v místě sjezdu (fr. 0-32 mm) : 79,2*0,25*1,9		37,62000		
		S3b - chodník v místě sjezdu - varovný pás (fr. 0-32 mm) : 62,7*0,25*1,9		29,78250		
		S3b - chodník v místě sjezdu - umělá vodící linie (fr. 0-32 mm) : 40,7*0,25*1,9		19,33250		
		Mezisoučet		191,75750		
34	58344197R	Štěrkdrtě frakce 0-63 A	t	8,46450	334,00	2 827,14
		S2 - parkovací stání (fr. 0-63 mm) : 29,7*0,15*1,9		8,46450		
Díl: 590		Chodníky			188 545,00	
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm spárování kremenitým pískem 0/2 mm	m2	512,00000	190,00	97 280,00
		S3a - chodník (betonová dlažba přírodní) : 346		346,00000		
		S3b - chodník v místě sjezdu (betonová dlažba přírodní) : 72		72,00000		
		S3b - chodník v místě sjezdu - varovný pás (betonová dlažba s výstupky červená) : 57		57,00000		
		S3b - chodník v místě sjezdu - umělá vodící linie (betonová dlažba s drážkami přírodní) : 37		37,00000		
41	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	350,00000	172,00	60 200,00
		Začátek provozního součtu				
		S3a - chodník (betonová dlažba přírodní) : 346*1,05		363,30000		
		S3b - chodník v místě sjezdu (betonová dlažba přírodní) : 72*1,05		75,60000		
		Mezisoučet		438,90000		
		Konec provozního součtu				
		zaokr. : 440		440,00000		
42	592451158R	Dlažba sklad. SLP skladba 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	50,00000	363,00	18 150,00
		Začátek provozního součtu				
		S3b - chodník v místě sjezdu - varovný pás (betonová dlažba s výstupky červená) : 57*1,05		59,85000		
		Konec provozního součtu				
		zaokr. : 60		60,00000		
43	59248070X	Dlažební kámen vodící linie 20/20/6 přírodní	m2	35,00000	369,00	12 915,00
		Začátek provozního součtu				
		S3b - chodník v místě sjezdu - umělá vodící linie (betonová dlažba s drážkami přírodní) : 37*1,05		38,85000		
		Konec provozního součtu				
		zaokr. : 40		40,00000		
Díl: 592		Obrubníky, předlažby, palisády			126 652,00	
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	348,00000	250,00	87 000,00
		Chodníkový (odskočený/zapuštěný) : 210+138		348,00000		
46	918101112X00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	348,00000	14,00	4 872,00
48	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250 přírodní	kus	370,00000	94,00	34 780,00
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	01	Komunikace u sv. Václava na parc.č. 2301/5 - k.ú. Násedlovice
R:	01b NEUZN	Stavební část - NEUZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						44 594,82
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	72,20600	212,00	15 307,67
Nové tělesa komunikací :						
S2 - parkovací stání : 27*0,42*1,1				12,47400		
S3a - chodník : 335*0,25*1,1				92,12500		
S3b - chodník v místě sjezdu : (72+57+37)*0,35*1,1				63,91000		
Mezisoučet				168,50900		
Bourané stávající tělesa :						
Vybourání stávající komunikace z betonové dlažby : - 463,244*0,15 (odečet neuzn. plochy z výkresu)				-69,48660		
Vybourání stávající komunikace z betonového krytu : - 146,9112*0,15 (odečet neuzn. plochy z výkresu)				-22,03668		
Vybourání stávající komunikace z žulových kostek : - 31,8648*0,15 (odečet neuzn. plochy z výkresu)				-4,77972		
Mezisoučet				-96,30300		
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	69,80600	61,00	4 258,17
Výkopy : 72,2060				72,20600		
Obsypy, záasypy kamenivem : -(2,4) sdělovací kabel				-2,40000		
5	162802512R00	Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m	m3	1 116,89600	4,00	4 467,58
69,80600*16				1 116,89600		
6	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	69,80600	14,00	977,28
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,40000	110,00	264,00
Sdělovací kabel : 16*0,5*0,3				2,40000		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,40000	752,00	1 804,80
Sdělovací kabel : 16*0,5*0,3				2,40000		
9	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	580,80000	21,00	12 196,80
Nové tělesa komunikací :						
S2 - parkovací stání : 27*1,1				29,70000		
S3a - chodník : 335*1,1				368,50000		
S3b - chodník v místě sjezdu : (72+57+37)*1,1				182,60000		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	69,80600	53,00	3 699,72
11	58344197R	Štěrkořtě frakce 0-63 A	t	4,56000	355,00	1 618,80
Sdělovací kabel (v komunikaci kamenivem) : 2,4*1,9				4,56000		
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						81 174,69
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	463,24400	57,00	26 404,91
Vybourání stávající komunikace z betonové dlažby : 463,244				463,24400		
13	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	31,86480	48,00	1 529,51
Vybourání stávající komunikace z žulových kostek : 31,8648				31,86480		
15	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	146,91120	256,00	37 609,27
Vybourání stávající komunikace z betonového krytu : 146,9112				146,91120		
16	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	203,00000	77,00	15 631,00
Vybourání stávajících obrubníků : 203 chodníkové				203,00000		
Díl: 181 Sadové a parkové úpravy - zapravení po překopecch chodník						10 378,70
18	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	69,19130	91,00	6 296,41
19	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	69,19130	29,00	2 006,55
20	183400010RA0	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční	m2	69,19130	30,00	2 075,74

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN a	Ostatní a vedlejší náklady - UZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				70 000,00
2	005111022T	Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor	2,00000	7 500,00	15 000,00
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	47 500,00	47 500,00
5	005121038RT	Úklid staveniště	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				30 000,00
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Chodníkový (odskočený/zapuštěný) : 348*1,05 365,40000
 Konec provozního součtu
 zaokr. : 370 370,00000

Díl: 596		Parkovací stání			27 996,65	
61	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2	m2	27,00000	284,00	7 668,00
S2 - parkovací stání (vegetační dlažba) : 27				27,00000		
62	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	0,01642	932,00	15,30
S2 - parkovací stání (vegetační dlažba) : 27*(0,20*0,20-0,18*0,18)*0,08				0,01642		
63	583314004R	Kamenivo těžené frakce 4/8 B	t	0,03120	428,00	13,35
S2 - parkovací stání (vegetační dlažba) : 0,01642*1,9				0,03120		
65	59248130R	Dlažba vegetační 24/24/8 II nat	kus	700,00000	29,00	20 300,00
Začátek provozního součtu						
S2 - parkovací stání (vegetační dlažba) - 25 ks/m2 : 27*25*1,05				708,75000		
Konec provozního součtu						
zaokr. : 700				700,00000		

Díl: 914		Dopravní značení			16 940,00	
79	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	5,00000	1 215,00	6 075,00
80	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,00000	312,00	624,00
81	40445200R	Značka dopr.výstr. A1-A30 700mm,pozink.ref.tř.1	kus	1,00000	1 016,00	1 016,00
82	40445220R	Značka dopr.zákazové B1-B34 500 mm, pozink.tř1	kus	2,00000	944,00	1 888,00
83	40445317R	Značka dopr.upr.přednost P6 700 mm,poz.ref.tř.2	kus	1,00000	1 051,00	1 051,00
84	40445341R	Značka dopr.informat. IP1-IP7 500x500 mm,poz.ref.2	kus	1,00000	941,00	941,00
85	404459503R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	5,00000	1 069,00	5 345,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			16 695,38	
86	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	477,01091	35,00	16 695,38

Díl: 711		Izolace proti vodě			3 320,00	
88	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	9,00000	221,00	1 989,00
Odizolování budovy : 15*0,6				9,00000		

89	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	15,00000	59,00	885,00
Odizolování budovy : 15				15,00000		

90	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,00000	446,00	446,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: M46		Zemní práce při montážích			14 736,00	
-----------------	--	----------------------------------	--	--	------------------	--

91	222260549R00	Chráníčka PVC 110	m	24,00000	221,00	5 304,00
----	--------------	-------------------	---	----------	--------	----------

92	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	24,00000	14,00	336,00
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

93	460510321R00	Chráníčka kabelová dělená, DN 110 mm	m	24,00000	320,00	7 680,00
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------

94	210011001X00	Lokální přeložení sdělovacího vedení bez rozpojení	m	24,00000	59,00	1 416,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			25 931,34	
-----------------	--	--	--	--	------------------	--

95	979990003T00	Poplatek za skládku - horniny	t	6,37300	107,00	681,91
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 6,3730				6,37300		

96	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	171,62570	60,00	10 297,54
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 63,92770				63,92770		
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 52,8880				52,88800		
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 54,81000				54,81000		

98	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	177,99870	52,00	9 255,93
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 847,97920	2,00	5 695,96
----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Položkový rozpočet

S:	2020/012	Stavební úpravy komunikační sítě, Násedlovice
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN b	Ostatní a vedlejší náklady - NEUZNATELNÉ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 000,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				10 000,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

